

EDIFICE: IMMEUBLE

LIEU: 198 rue de Crimée 75019 PARIS

NATURE DE L'OPERATION: Ravalement de la façade rue

JM TROUVAT Architecte d.e.s.a

janv-21

Simulation avec les entreprises les mieux disantes

FACADE RUE

Entreprises

Solution n°1

Ravalement à l'existant avec reprise des gardes corps

Ravalement	99 759,00
Travaux de serrurerie	49 024,80

Total TTC	148 783,80
------------------	-------------------

Solution n°2

**Remplacement des grés cérame et des Grains de marbre
par une finition talochée avec reprise des gardes corps**

Ravalement	100 966,80
Travaux de serrurerie	49 024,80

Total TTC	149 991,60
------------------	-------------------

Solution n°3

**Remplacement des grés cérame par une finition
Grain de marbre avec reprise des gardes corps**

Ravalement	93 779,40
Travaux de serrurerie	49 024,80

Total TTC	142 804,20
------------------	-------------------