

EDIFICE: IMMEUBLE

LIEU: 198 rue de Crimée 75019 PARIS

NATURE DE L'OPERATION: Ravalement de la façade arrière

JM TROUVAT Architecte d.e.s.a

janv-21

Tableau analyse des offres

1-FACADE ARRIERE

Entreprises	SEVDALIS	HARMONIE	RAVALISO
Installation de chantier	7 130,00	7 045,50	6 370,00
Echafaudages, protections	21 948,50	24 590,00	25 236,00
Traitement des parements Grés cérame solution 1 comme l'existant	4 489,00	6 150,60	5 301,00
Traitement des maçonneries grains de marbre	35 250,00	36 025,00	39 362,00
Traitement des appuis et bandeaux	9 753,00	11 816,70	12 213,50
Peinture sur boiserie	2 907,00	3 243,60	3 060,00
Lessivage aluminium	702,00	604,80	864,00
Ouvrages annexes	3 045,00	3 029,20	3 547,40
Total h.t	85 224,50	92 505,40	95 953,90
tva 10%	8 522,45	9 250,54	9 595,39
Total ttc	93 746,95	101 755,94	105 549,29

2- OPTIONS EN PLUS VALUE €UROS TTC

Traitement des parements solution grain de marbres Solution 3	277,20	1 338,92	290,40
---	--------	----------	--------

3- OPTIONS EN MOINS VALUE €UROS TTC

Traitement des parements solution talochés solution 2	545,60	2 063,60	473,00
Tratement des maçonneries finition talochée	8 470,00	7 469,00	7 892,50

NOTE

Les entreprises ont répondu sur le même bordereau descriptif et quantitatif et elles n'ont pas émises d'observations

Les différences entre les entreprises sont liées aux prix unitaires appliqués sur chaque poste